



Број: ВНД-134/15

Датум: 10.07.2015. године

XIV-1/1-ТТ/МИ

ПРЕДМЕТ: Делови кочног система за трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34600000 – Железничке и трамвајске локомотиве и шинска возила и припадајући делови)
- појашњење 1

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Љепосавка Видовић, дипл. правник

Одговор:

ПРЕДМЕТ: Делови кочног система за трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34600000 - Железничкеи трамвајске локомотиве и шинска возила и припадајући делови), ВНД-134/15
- појашњење 1

Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) достављамо Вам следеће појашњење у вези са припремањем понуде:

Р.бр.	ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
1	<p>Vezano za VND-134/15 molim da razmotrite mogućnost da se produzi zahtevani rok isporuke za sve partije bar na 45 dana.</p> <p>20 da na je neozbiljan rok za izradu delova osim ako dobavljač već ima robu na stanju.</p> <p>Uzimajući u obzir da GSP Beograd ne poručuje celu ugovorenu količinu odjednom, da je teško planirati naručivanje materijala, jer se često desava da napr. za 50 ugovorenih komada, poruci se jedne nedelje 5 komada, naredne nedelje još 5 i sl. Takođe nije realno očekivati da dobavljači svakog dana dovoze robu u GSP kako bi se ispostovali nerealno kratki rokovi.</p> <p>Obzirom da porudzbine od GSP Beograd ne dolaze jednom mesечно već mogu da budu svakog dana za po jednu poziciju, često nije racionalno nabavljati materijal svakodnevno već je potrebno da se skupi malo veća količina potrebnog materijala kako bi se izvršila nabavka.</p> <p>Posebno imajte u vidu da je svakome u interesu da robu isporuci sto pre ali 20 dana je nerealno kratak rok.</p>	<p>Рок испоруке који је наручилац спреман да прихвати је 45 дана.</p>

*SAKLASNI
Dobavljač
16.07.2015.*

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Горан Цакић, дипл.маш.инг.