

Број: ВНР-240/15

Датум: 18.12.2015. године

XIV-1/1-ТТ/МС

ПРЕДМЕТ - ЈАВНА НАБАВКА: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДВА КОЛОСЕКА ЗА ПАРКИРАЊЕ У ТРАМВАЈСКОМ ДЕПУ САВА, бр. ВНР-240/15 – Измена конкурсне документације 3

Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) у прилогу се налази допис Комисије за предметну јавну набавку, у вези са припремањем понуде.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Љепосавка Видовић, дипл.правник

Број: ВНР-240/15

Датум: 18.12.2015. године

ПРЕДМЕТ - ЈАВНА НАБАВКА: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДВА КОЛОСЕКА ЗА ПАРКИРАЊЕ У ТРАМВАЈСКОМ ДЕПОУ САВА, бр. ВНР-240/15 – Измена конкурсне документације 3

Обавештавамо Вас да Наручилац врши измене конкурсне документације у делу који се односи на рок извођења радова, те измењена тачка VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ, 2в у целости гласи:

"в) Рокови извођења радова

Најдужи рок завршетка радова који наручилац може да прихвати је 160 дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Под увођењем извођача у посао подразумева да надзорни орган Наручиоца отвори Извођачу радова грађевински дневник.


Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању рока извођења радова.

Место извођења радова је на локацији Наручиоца према техничкој спецификацији."

Ова измена 3 чини саставни део Конкурсне документације за набавку бр. ВНР-240/15.

Сходно наведеном, нова измењена конкурсна документација 3 ће бити постављена на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоца.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


Татјана Трајковић, дипл.правник