



JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „БЕОГРАД“

Број: ВНД-45/14

Датум: 05.06.2014. године

ХИВ-1/1-ТТ/ММ

ПРЕДМЕТ: Осовине и делови: Делови осовина за аутобусе ИК, FAP, Mercedes и MAN, ZF, Делови осовина за тролејбусе - по партијама, бр. ВНД-45/14 – појашњење -2

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Љепосавка Видовић, дипл.правник

11

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУZEЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУZEЋЕ „БЕОГРАД“
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29, поштански фах 60; телефон: 011/ 366 4000
телефакс: 011/ 2631 760; текући рачун: 290-11568-68; e-mail: office@gspbeograd.com

**ПРЕДМЕТ: Осовине и делови: Делови осовина за аутобусе ИК, FAP, Mercedes и MAN, ZF,
Делови осовина за тролејбусе - по партијама, бр. ВНД-45/14 – појашњење -2**

Питање 1.:

Имајући у виду да у последњих 6 месеци нисте поручивали уговорену робу у интензитету на који смо навикли а сада долазимо у ситуацију да за гомилу уговора истиче један од услова из Члана 1. а првенствено мислимо на „...период од годину дана...“ молимо Вас да за уговор 8404/13 од 19.07.2013. године размотрите могућност продужења уговора до испуњења количина, јер је износ уговора 2.632.160,00 динара без ПДВ-а, а до испуњења уговора остало је да повучете робу у износу 2.341.045,00 динара без ПДВ-а. Напомињемо да су предметне позиције намењене искључиво за потребе ЈКП ГСП „Београд“, и да велику количину позиција имамо на лагеру а све у циљу поштовања рока испоруке те су нам на тај начин блокирана велика средства, а до краја уговора остало је мање од 60 дана, а за неколико позиција расписали сте и нову набавку ВНД-45/14 те Вас молимо да одустанете од набавке за те позиције.

Питање 2.:

Имајући у виду да у последњих 6 месеци нисте поручивали уговорену робу у интензитету на који смо навикли а сада долазимо у ситуацију да за гомилу уговора истиче један од услова из Члана 1. а првенствено мислимо на „...период од годину дана...“ молимо Вас да за уговор 6997/13 од 17.06.2013. године размотрите могућност продужења уговора до испуњења количина, јер је износ уговора 15.105.175,00 динара без ПДВ-а, а до испуњења уговора остало је да повучете робу у износу 6.049.140,00 динара без ПДВ-а. Напомињемо да су предметне позиције намењене искључиво за потребе ЈКП ГСП „Београд“, и да велику количину позиција имамо на лагеру а све у циљу поштовања рока испоруке те су нам на тај начин блокирана велика средства, а до краја уговора остало је мање од 60 дана, а за неколико позиција (заокружене ставке из табеле) расписали сте и нову набавку ВНД-45/14 те Вас молимо да одустанете од набавке за те позиције.

ОДГОВОР:

Обавештавамо Вас да ће одређена количина уговорених добара из важећих уговора које сте навели у Вашим дописима, бити повучена, за време трајања тих уговора, о чему ћете бити обавештени у наредном периоду.

Такође, Вас обавештавамо да су количине које су уговорене биле предвиђене планом набавки за претходну годину, а да Наручилац спроводи нови отворени поступак за иста добра по плану набавки за пројектоване количине за текућу и наредну годину, а ради закључења Оквирног споразума.

За добра за која већ постоје уговори о јавним набавкама, а за иста буде закључен Оквирни споразум, Наручилац неће закључивати уговор о јавној набавци, тј. реализовати поруџбеницу све до истека, односно реализације уговора о јавној набавци за та добра.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Владимир Горданић, дипл.правник